
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 

 

1. Nama Paket Pekerjaan  : Pembuatan Pagar Kantor Kecamatan Tewah 

2. Nilai Total HPS   : Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) termasuk PPn. 

3. Sumber Dana   : APBD Tahun Anggaran 2023 

4. Lingkup Pekerjaan   :  Pagar kantor kecamatan Tewah  

5. Rincian lingkup  : 

a. Bersama Pengawas membantu KPA/PPK dalam proses pembangunan fisik. 

b. Lingkup pekerjaan Kontraktor Pelaksana dalam kegiatan ini adalah: 

1) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan 

dijadikan dasar dalam pekerjaan di lapangan; 

2) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan 

bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat; 

3) Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan; 

4) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen 

pelaksanaan; 

5) Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta ketepatan 

waktu dan biaya pekerjaankonstruksi; 

6) Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju 

pencapaian volume/realisasi fisik; 

7) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang 

terjadi selama pelaksanaan konstruksi; 

8) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, 

laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan 

persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat; 

9) Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) Pengawas  dan Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK); 

10) Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawings) yang 

selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen 

konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa 

perencanaan konstruksi; 

11) Melakukan perbaikan terhadap cacat/kerusakan pada masa pemeliharaan, dan 

menyusun laporan akhir pekerjaan konstruksi; 



12) Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan 

pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai 

kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi; 

6.  Lingkup pekerjaan  : 

A. Pekerjaan Pendahuluan 

I. Pekerjaan Persiapan, meliputi : 

1. Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

2. Pek. Pembersihan Lokasi  

3. Pembuatan Design Mix Formula (DMF) 

4. Uji Beton Silinder (Uji Tekan) 

5. Uji Beton Silinder (Uji Tekan) 

B. Pekerjaan Tanah 

6. Pekerjaan Galian Tanah untuk pondasi 

7. Pek. Penyediaan Listrik Kerja 

8. Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi 

C. Pekerjaan Besi, Beton dan Pasangan 

9. Pek. Pondasi Footplate 

10. Pekerjaan Kolom 20 x 20 cm  

11. Pekerjaan Sloof 20 x20 cm 

12. Pekerjaan Pasang Dinding Batako 

13. Pekerjaan Plesteran 

14. Pekerjaan Acian Kolom, Sloof dan Dinding 

D. Pekerjaan Pengecatan  

E. Pekerjaan Lain-lain 

15. Pagar Teralis 

16. Rell dan Roda Pagar 

17. Lampu Dinding Outdoor 

18. Kabel NYM 2 x 2,5 mm 

19. Box MCB 

20. MCB 


