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A. SBU : Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasilayanan SI003 - Jasa 
Pelaksana Konstruksi Jalan Raya kecuali Jalan Layang, Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu 
Bandara, NIB 42111 Konstruksi Jalan Raya. 

B. DAFTAR KEBUTUHAN PERSONIL 
Kontraktor wajib meyediakan personil sesuai dengan tabel persyaratan yang tercantum di 
bawah ini : 

 

No Jenis Personil Jumlah Syarat Kualifikasi Pengalaman Keterangan 

A. TENAGA UTAMA 

1 Pelaksana 1 orang SKT Pelaksana 

Lapangan Pekerjaan 

Jalan 

0 tahun Melampirkan 

SKT 

2 Petugas Keselamatan 

Konstruksi 

1 orang Sertifikat Petugas KK 0 tahun  

      
 

C. URAIAN KEBUTUHAN PERSONIL 
A. TENAGA UTAMA 
1. Pelaksana : adalah seorang pelaksana konstruksi, wajib memiliki SKT Pelaksana 

Jalan, merupakan tenaga tetap perusahaan dan dapat dibuktikan dengan 
pengalaman kerja di perusahaan tersebut, hadir pada saat ada kegiatan di lokasi 
pekerjaan, dapat dihubungi setiap saat jika PPK memerlukan pelaksana dan 
bertanggung jawab terhadap kuantitas dan kualitas pekerjaan serta ketersediaan 
material dan kesiapan peralatan dilapangan dan harus dapat berkomunikasi 
dengan baik dengan pihak direksi teknis 

 
2. Petugas Keselamatan Konstruksi : adalah seorang petugas dalam pelaksanaan K3 

konstruksi, wajib memiliki SKT K3  Konstruksi dan merupakan tenaga tetap 
perusahaan serta memiliki NPWP, dapat dihubungi dan dihadirkan setiap saat jika 
PPK atau konsultan pengawas memerlukannya dan wajib berada  di  lokasi 
pekerjaan selama proses pekerjaan berlangsung 

 
 

D. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERSONIL 
 

A. TENAGA UTAMA 
1. Pelaksana: 

• bertanggung jawab langsung kepada PPK dan direktur perusahaan, 

• bertugas mengendalikan seluruh jalannya pekerjaan konstruksi, 

• merilis jadwal pelaksanaan pekerjaan, 

• memimpin rapat – rapat di lapangan, 

• memberikan instruksi kepada pelaksana dan pendukung di bawahnya, 

• hadir   pada   saat   mulai   pekerjaan,   pada   saat   pemeriksaan   prestasi 
( kemajuan ) pekerjaan di lapangan, sekaligus untuk pembayaran angsuran 
( termin ), 

• melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan lapangan sesuai rencana (Time 
Schedule), 
bertanggung jawab penuh terhadap jalannya pekerjaan 

 
2. Petugas Keselamatan Konstruksi : 

• bertanggung jawab langsung kepada Pelaksana Lapangan, 

• bertugas melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, 

• wajib melakukan telaah desain struktur dari gambar perencanaan, 



• menginstruksikan drafter untuk menggambar shop drawings dan 
memeriksa kebenaran ukuran dan notasi, serta mengusulkan perubahan 
secara tertulis kepada pengawas jika diperlukan. 

• Membuat laporan rutin kemajuan pelaksanaan pekerjaan (harian, 
mingguan, bulanan dan time schedulle) 
Wajib hadir di lapangan selama pekerjaan berlangsung 

 
 

 
1. PERSIAPAN PELAKSANAAN 

a. Setelah tanda tangan kontrak dan SPMK diberikan, penyedia wajib mengelola 
tenaga yang ditugaskan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di 
lapangan 

b. Paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah SPMK penyedia wajib 
melakukan gelar personil (minimal menghadirkan pelaksana) untuk melakukan 
pengukuran awal, rapat direksi awal, dan hal lain yang perlu dibahas dengan 
PPK dan jajarannya 

c. Apabila ternyata setelah tanda tangan kontrak ada personil yang tidak dapat 
ditugaskan, penyedia wajib mengganti dengan personil baru dengan syarat 
teknis yang sama atau yang lebih baik dari penawaran awal dan mendapatkan 
persetujuan tertulis dari PPK 

d. Pergantian diatas, tidak boleh dilakukan pada pelaksana yang namanya sudah 
tertera  dalam  kontrak,  pelaksana  baru  bisa  diganti  pada  saat  pekerjaan 

berjalan, apabila PPK meminta atau dikarenakan kondisi yang mengharuskan 
pelaksana diganti. 

 
2. PELAKSANAAN PEKERJAAN 

a. Seluruh personil melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing 
b. Pelaksana harus ada di lapangan disaat diperlukan PPK 
c. PPK dapat meminta Pelaksana untuk hadir sewaktu waktu pada  saat 

diperlukan 
d. Tim teknis kontraktor wajib menyiapkan formulir laporan harian setiap harinya, 

membuat laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan dan secara rutin 
menyerahkan laporan tersebut paling lambat tiap tanggal 20 (dua puluh) pada 
bulan berjalan. 

e. Setiap harinya, sesuai dengan jadwal hari kerja kontraktor, minimal harus ada 1 
(satu) orang tenaga teknis yang selalu ada di lapangan 

f. Tim teknis kontraktor wajib meminta ijin direksi teknis untuk memulai 
pekerjaan dilapangan dengan dibuktikan dokumen tertulis 



A. DAFTAR KEBUTUHAN ALAT MINIMAL 
 

No Jenis Alat Kapasitas Jum lah Keterangan 

1 Dump Truck 4 m3 1 Uni t 

2 Tandem Roller 4-5 T 1 Uni t 

     
*segala bukti asli kepemilikan/ sewa alat ( invoice alat ) harus diupload 

 
 

B. TABEL BAHAN MATERIAL 
 

No Jenis Bahan Kategori Merk Spesifikasi khusus 

2 Kerosene / Minyak Tanah  Pertamina - 
3 Pertalite atau Pertamax  Pertamina - 
4 Dexlite atau Pertamax Dex  Pertamina - 
5 Minyak Pelumas / Olie  Pertamina - 
6 Paku Struktur Lokal  

 

C. TABEL CAMPURAN 
 

No Jenis Adukan Klasifikasi / Mutu Peruntukan Acuan Teknis 

2 Lapis  Resap  Pengikat  – 

Aspal Cair 
 Untuk Perekat antara 

pondasi dan Lapis 

Atas Pondasi 

Sesuai spesifikasi umum revisi 3 

Kementerian Pekerjaan Umum 

Direktorat Jenderal Bina Marga 

3 Latasir Kelas B (SS-B)  Lapis Atas Pondasi Sesuai spesifikasi umum revisi 3 

Kementerian Pekerjaan Umum 

Direktorat Jenderal Bina Marga 

 

 



IDENTIFIKASI BAHAYA 
 
 

 

No. Jenis/Tipe Pekerjaan Identifikasi Jenis Bahaya & Risiko K3 

1. PEKERJAAN PERSIAPAN 

a. Mobilisasi 

 
• Alat terguling saat mobilisasi — 

Iuka berat 

• Kecelakaan lalu lintas saat 

mobilisasi — Iuka berat 

3. PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL 

a. Lapis Resap Pengkikat – Aspal Cair 

b. Latasir Kelas B (SS-B) 

• Tertabrak Alat Berat — Iuka berat 

• Tertabrak Dump Truck — 

Iuka berat 

• Tertimpa material — Iuka berat 

• Tersiram material panas — Luka 

Berat/Bakar 

• Terkena debu material — sesak 

napas 

 

 

 

 

 

PENUTUP 

 
Demikian Spesifikasi teknis ini dibuat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syarat –syarat 

ketentuan kontrak konstruksi (SSKK) guna menjamin kualitas pekerjaan penyedia sesuai dengan ketentuan. 

Calon penyedia wajib memahami isi Spesifikasi teknis ini dengan seksama agar dapat digunakan sebagai 

acuan penyusunan dokumen penawaran teknis yang berkualitas. 

 
Kuala Kurun, 25 Mei 2023 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Mas, 

 

 
Ttd 

 
UNTUNG, SE, MM 

NIP. 19660227 199503 1 002 


